
Stavba:   Prestavba podkrovia,múzeum Zdiarsky dom

Objekt:   

Objednávateľ:   Obec Zdiar

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Zdiar,parc.č.2000/3 Dátum:   6.9.2016

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

1 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 75,110

2 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,674

3 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 13,480

0,674*20   13,480

4 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 

10 m   t 0,674

5 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   t 0,674

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech   

6 712290030 Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°   m2 98,667

151,533-31,466-21,40   98,667

7 2832208027 Parozábrana   m2 113,467

98,667*1,15   113,467

8 998712201

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m   %

713 Izolácie tepelné   

9 713111121

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 

spodkom s úpravou viazacím drôtom   m2 4,420

4,42"P3   4,420

10 6313670517 Fassil kamenná vlna  hrúbka 120 mm   m2 4,508

4,420*1,02   4,508

11 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   %

762 Konštrukcie tesárske   

12 762081050

Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie 

reziva, hranoly   m2 41,996

(0,10+0,22)*2*36,0   23,040

(0,20+0,25)*2*18,20   16,380

(0,14+0,14)*2*4,60   2,576

Súčet:Strop   41,996

13 762102900

Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením 

obojstranne plochy otvoru do 4 m2   m2 9,792

1,89*1,16   2,192

Medzisúčet:Otvor do medzipriestoru   2,192

3,80*2,0*0,5*2   7,600

Medzisúčet:štítové steny   7,600

Súčet   9,792

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   
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14 762332931

Viazané konštrukcie krovov doplnenie z hranolov plochy do 

120 cm2   m 111,600

15 762332932

Viazané konštrukcie krovov  doplnenie z hranolčekov 

plochy 120-224 cm2   m 128,000

16 762332934

Viazané konštrukcie krovov  doplnenie z hranolčekov 

plochy 288-450 cm2   m 15,600

17 605-001 Rezivo ihličnaté SM/JD-hranoly   m3 4,162

0,05*0,20*111,60   1,116

0,13*0,13*128,0   2,163

0,18*0,18*15,60   0,505

Súčet   3,784

3,784*1,10   4,162

18 762395000

Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   m3 4,162

19 762526130

Položenie roštu pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 

do 1000 mm   m2 8,190

3,77+4,42   8,190

Súčet:P2,P3   8,190

20 605-002 Rezivo ihličnaté SM/JD-rošt   m3 0,117

0,06*0,12*15,0*1,08   0,117

21 762595000

Podlahy - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, 

skrutky   m3 0,117

22 762712120

Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 

hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2   m 4,600

4,60"Spevnenie stropu   4,600

23 605-002 Rezivo ihličnaté SM/JD-hranoly   m3 0,097

0,14*0,14*4,60*1,08   0,097

Súčet   0,097

24 762795000

Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - 

klince, svorky, fixačné dosky   m3 0,097

25 762810034

Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných  na zraz hr. 

dosky 18 mm  D+M   m2 113,470

52,64*2+3,77+4,42   113,470

Súčet:P1-P3   113,470

26 762811210

Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté 

lepenkovými pásmi alebo lištami   m2 8,190

3,77+4,42"P2,P3   8,190

27 605-002 Rezivo ihličnaté SM/JD-dosky pohľadové opracované   m3 0,225

8,190*0,025*1,10   0,225

28 762812811

Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 

hobľovaných dosiek s olištovaním do 32 mm,  -0.01400t   m2 14,203

2,99*4,75   14,203

29 762822120

Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 

prierezovej plochy 144-288 cm2   m 36,000

30 762822140

Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva 

prierezovej plochy 450-540 cm2   m 18,200

18,20   18,200

31 605-001 Rezivo ihličnaté SM/JD-hranoly   m3 1,872

0,10*0,22*36,0   0,792
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0,20*0,25*18,20   0,910

Súčet   1,702

1,702*1,10   1,872

32 762822830

Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 

450cm2,  -0.02500t   m 19,000

4,75*4   19,000

33 762895000

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - 

klince, svorky   m3 4,139

113,47*0,018+0,225+1,872   4,139

34 998762202

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m   %

763 Konštrukcie - drevostavby   

35 763-000 Drevená  konštrukcia zábradlia       D+M+povrchová úprava   m 5,500

5,50   5,500

Súčet:Schodisko,galéria   5,500

36 763-001

Drevená samonosná konštrukcia schodiska       

D+M+povrchová úprava   ks 1,000

37 763-002a

Drevená sendvičová konštrukcia stien podkrovia  

(vetrotesná foliaT.I.Isover Fassil hr.100+160 

mm,drev.nosná konštr.,parozábrana)   D+M   m2 31,466

(4,208*2+12,47*2-1,89)*1,0   31,466

Medzisúčet:Podkrovný priestor   31,466

Súčet   31,466

38 763-002b

Drevená sendvičová konštrukcia stien podkrovia  (drevený 

fasádny obklad na rošt,vetrotesná foliaT.I.Isover Fassil 

hr.100+160 mm,drev.nosná konštr.,parozábrana.)   

D+M+povrchová úprava   m2 21,400

3,80*2,0*0,5*2   7,600

Medzisúčet:Podkrovný priestor-štíty   7,600

2,30*3,0*2   13,800

Medzisúčet:Medzipriestor   13,800

Súčet   21,400

39 763115614

Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 

RF 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100   m2 16,150

4,75*3,40   16,150

40 763138100

Podhľad sadrokartonový  2x12, 5 mm na hliníkový rošt ,PO 

30min.   m2 151,533

"Steny,štíty   

(1,60+4,60)*0,5*1,40*2   8,680

(4,60+4,80)*0,5*0,797*2   7,492

(4,208*2+12,47*2-1,89)*1,0   31,466

"Podhľady   

(2,25+1,60+2,25)*11,30   68,930

(11,30+12,47)*0,5*0,797*2   18,945

-1,50*2,30   -3,450

Medzisúčet:Podkrovný priestor   132,063

"Steny   
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2,30*3,0*2   13,800

"Podhľad   

1,89*3,0   5,670

Medzisúčet:Medzipriestor   19,470

Súčet   151,533

41 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m   %

766 Konštrukcie stolárske   

42 766-001

Konštrukcia dreveného okna 1000/1000 mm   kpl.systém 

vč.kovania  a parapetov     D+M   ks 1,000

43 998766201

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 

do 6 m   %

775 Podlahy vlysové a parketové   

44 762523100

Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien 

vč.podlahových líšt   m2 75,110

14,28+52,64+3,77+4,42   75,110

Súčet:P1-P4   75,110

45 611-001

Drevená fošňová podlaha opracovaná,podlahové 

lišty,povrchová úprava   m2 78,866

75,11*1,05   78,866

46 775592141

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm 

pod drevené podlahy   m2 83,300

14,28+52,64+3,77*2+4,42*2   83,300

Súčet:P1-P4   83,300

47 2837712001 Podložka pod  podlahy biela  MIRELON   m2 86,377

75,11*1,15   86,377

48 998775201

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch 

výšky do 6 m   %

783 Dokončovacie práce - nátery   

49 783626300

Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 

3x lakovaním   m2 41,966

41,966   41,966

"Opracované tesárske prvky nového stropu   

Súčet   41,966

50 783782103 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia   m2 111,272

(0,13+0,13)*2*128,0   66,560

(0,05+0,10)*2*111,60   33,480

(0,18+0,18)*2*15,60   11,232

Súčet:Sanácia krovu   111,272

51 783894612

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. 2x   m2 151,530

52 783894622

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x   m2 32,300

4,75*3,40*2"Nová priečka v podkroví   32,300

M Práce a dodávky M   
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21-M Elektromontáže   

53 21-Ma Elektroinštalačné práce a dodávky   kpl 1,000

54 21-Mb Svietidlá D+M   kpl 1,000

Celkom   


